





佛山市质量计量监督检测中心
泡沫板更换岩棉板改造
工程询价文件











第1章 
第2章  报价邀请
我中心拟采用询价方式组织采购泡沫板更换岩棉板改造工程项目，邀请符合资格条件的供应商参加。
一、工程概述及结构形式
（一）泡沫板更换岩棉板改造工程，主要包括场地设施设备保护工程、泡沫板拆除工程、屋面墙面岩棉板安装工程、门安装工程，管线、电线、电槽、配电箱、灯具等拆除及复原工程，工程改造垃圾处理、安全措施等。
（二）本采购项目所称岩棉板为金属夹岩棉板。
（三）采购预算：80万元。                                          
（四）项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）
	品目名称
	采购标的
	数量
（单位）
	技术规格、参数及要求
	是否允许进口产品

	修缮工程
	泡沫板更换岩棉板改造工程
	1(项)
	详见第二章
	否


备注：本采购项目不接受联合体响应，合同履行：签订合同后,从合同履行开始之日起 60天内完成拆除、安装、调试和验收交付采购人使用。
第二章  采购需求
一、项目概况
	序号
	项目内容
	预算（万元）

	1
	泡沫板更换岩棉板改造工程
	80

	2
	项目实施地点：广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号。

	3
	工期：签订合同后,从合同履行开始之日起60天内完成拆除、安装、调试和验收交付采购人使用。


本次询价由采购人将该项目采购需求发布至采购人门户网站进行公示，供应商需在指定地点、时间段向采购人递交报价文件，报价文件资料包含但不限于供应商的营业执照、建筑资质资料复印件、报价表等资料（所有资料须每页加盖供应商公章）。
二、总体要求
（一）施工过程不能影响采购人日常生产运行（施工期间相关场所工作日期间的检验检测工作正常开展）。施工过程确须对检验检测工作带来影响，采购人须对工程施工全过程对采购人日常工作的影响进行全面评估并在提交报价文时，一并向采购人提交施工影响评估报告，包括但不限于以下内容：
1.施工过程中需对采购人日常检验检测工作造成的影响；
2.施工过程中需对施工场所及周边区域道路通行、安全防护等造成的影响；
3.施工过程中需对采购人电力、供水、供气等设施造成的影响；
4.施工过程中对采购人造成的其它影响。
对采购人生产运行影响程度同等情况下，采购人优先选用价格最低的报价单位；对采购人生产运行影响程度不同等情况下，采购人优先选用性价比最高的报价单位（由采购人评标小组评定）。
（2） 合同签订后，如因天气原因或采购人生产运行需要，成交人须采取措施以确保将施工过程对采购人造成的影响降至最低，包括但不限于以下措施：
1.夜间或节假日、休息日施工；
2.24小时轮班施工。
上述措施导致的施工方成本增加，采购人不予增加费用，成交人需结合工期、施工现场实际和采购人工作需要对上述情形予以考虑。
（三）成交人不得将其承包的全部工程或将其分解后以分包的名义转包给第三方，此类行为一经发现，采购人有权追究其相关法律责任。
（四）成交人施工期间的食宿以及因施工设施设备需要可能产生的场地租赁等费用由成交人自行解决。施工人员未经批准不得进入其他区域。
（五）成交人遵守采购人施工现场和人员管理有关规定，安全生产，文明施工，配合物业管理单位的管理要求。
（六）参与报价单位须于本报价邀请文件发布之日起至递交报价文件截止日前一天17时前工作日上午8:30-12:00,下午13：30-17：00 期间与采购人联系安排进行现场踏勘，逾期不予接洽。联系人：申小姐，联系电话：0757-88393467，13590650432。采购人地址：佛山市南海区狮山镇科技西路2号。
（七）意向报价单位请持纸质盖章版《现场勘查记录表》（见附件1）一式2份至现场勘查。
三、主要施工范围、内容及其它
（一）主要施工范围：详见工程项目内容（见附件2）。
（二）按采购人的工程改造需要，完成全部工程内容且包含但不限于以下：
1.泡沫板拆除工程；
2.屋面墙面岩棉板安装工程、门安装工程；
3.管线、电线、电槽、配电箱、灯具等拆除及复原工程；
4.工程改造垃圾处理、安全措施等；
5.竣工资料交付；
6.其它施工范围内的相应的辅助工作。
（三）报价人应根据采购人采购工程项目需要，精确计算工程量，准确定位市场价格，如报价人漏报、落项其总价或单价均视为已综合考虑，报价人报价后出现的工程量及费用增加，采购人一律不予认可和接受，结算时不做调整且必须无条件按照采购项目内容和质量完成项目施工。
四、采购人对防火岩棉板的技术要求及其它要求
（一）所有送抵施工场地、用于改造工程的岩棉板均应为全新产品，产品标识、规格、检测报告符合我国现行相关标准，相关产品质量检测报告或证书应齐全；岩棉板批量进场时需由采购人组成的抽样检查小组进行封样、抽样检查（抽样检查表详见附件3），最大程度确保进场物资符合询价文件要求。成交人需提前一天通知采购人物资进场具体时间。
（二）采购人有权对送抵施工现场的封样岩棉板进行复测，复测以采购人认可的实验室检测结果为准，成交人对检验结果有异议的，以双方认可或共同选择的省级及以上质检部门检测结果为准。如果被检测或测试的岩棉板不能满足技术规格要求，采购人有权要求成交人无条件完全更换，并承担该部分检验费用以及因此造成工程不能按时完工需要支付的违约金。
（三）岩棉板应符合现行国家标准/规范规定的消防及耐火极限要求，包括但不限于以下标准：
1.GB/T 23932-2009 《建筑用金属面绝热夹芯板》
2.GB T 11835-2016《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》
3.GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》中A（A1）级
（四）若供应商使用的标准在本招标技术要求的规定外，供应商应明确说明用于替代的标准或使用规范，替代的标准或使用规范应该是国际公认的同等或更高级的标准，如供应商所使用的标准低于上述标准，采购人将有权不予接受。供应商将明显的差异逐一对标采购文件，并将差异情况进行详细说明（格式自拟）。
（五）报价时须提供岩棉板规格等信息，包括：厂家、品牌、型号规格、品质等级等，工程实施时，如发现与报价文件不一致时，采购人有权拒用，造成损失由成交人承担。
五、施工条件及施工要求
（一）采购人不提供工人宿舍用地、食堂与生活设施。
（二）施工用水用电的接驳点由采购人提供，费用由采购人承担。
（三）现场工作时间：由成交人根据工程进度合理安排。对拆除噪音大、灰尘大的项目、材料进料搬运项目、建筑垃圾清理项目等的施工时间要配合采购人及物业管理单位的安排和管理。
六、双方责任
（一）采购人责任：
1.采购人派1名现场施工代表，保持与成交人相关人员联系，共同解决施工现场问题。
2.负责协调供应商与物业管理及项目需求部门的配合关系。
3.对工程进度、质量进行监督。工程竣工后，协调对工程进行验收。根据合同约定按时支付工程进度款。
（二）成交人责任：
1.成交人派驻人员为现场施工代表，保持与采购人员联系，共同解决施工现场问题。
2.保证工程所用材料、设备设施、施工器材的质量，不使用假冒伪劣产品。保证工程施工达到佛山市现行规定的技术规范和标准（合格）。
3.成交人相关人员需服从采购人的协调指挥，不得在施工场地外到处游荡。
4.成交人施工人员未经采购人同意不能使用采购人的设备设施。保护好采购人现有的设备设施和做好成品保护，如因此造成损坏，成交人要承担一切责任和经济赔偿。
5.成交人在施工中做到安全、文明施工，由于成交人相关人员在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例导致发生安全或火灾事故，成交人应承担由此引发的一切经济损失及一切责任，采购人不承担任何责任。
6.成交人在施工中做好安全警示标志。
7.成交人在施工中及结算后不能出现因其各种原因造成的纠纷。一经出现，成交人立即无条件解决，否则采购人有权立即终止合同，成交人承担由此产生和造成的所有经济损失及一切责任。
8.因成交人原因导致工期拖延时间超过规定工期的20%或不按采购人要求施工，采购人有权单方解除合同，同时另行委托其它施工单位进场施工，成交人无条件服从并负责赔偿因此而引起的一切责任及经济损失。
9.施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即以书面通知采购人。
10.施工中因成交人责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由成交人承担。
11.文明施工，现场整洁，对不合格的材料、不需用的设备、临时设施、垃圾及时进行清理；遵守佛山市文明施工管理规定的有关要求；遵守物业管理单位的日常管理规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
12.负责对所用的水、电管线等临时工程的维护工作。对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任；对其职工的行为、违约和疏忽完全负责。
13.承担因施工质量不合格而引起的检测费、试验费用及技术资料费用。
14.工程交工前，负责对已完工程的成品保护工作。
15.竣工时按采购人要求运出其装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施，并保持整个现场整洁；否则，采购人可委托第三方进行清运，费用由成交人承担并从应付成交人的任何款项中扣除。
七、工期要求
（一）工程合同工期总日历天数：签订合同后,从合同履行开始之日 60天内完成拆除、安装、调试和验收交付采购人使用。
（二）采购人欢迎各供应商根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对本工程的工期进行优化，提出缩短工期的报价文件；其中雨天、节假日及因成交人的施工质量不合格或施工程序颠倒造成的返工所耽误的工期也并记在内，不能顺延。如遇不可抗拒因素影响，工期可以顺延。
八、安全文明施工
（一）成交人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。
（二）施工期间，建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。
（三）成交人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任、法律责任和经济责任。
（四）建筑垃圾及时清运干净，施工过程中应采取必要的有效措施减少进出楼栋人员的工作造成的影响，并确保各方人员的安全，施工区域内由于成交人的责任造成的一切人员的伤亡，均由成交人承担由此产生的一切赔偿等后果。
（五）成交人注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由成交人负责。
九、质量要求和质量保修期
（一）质量要求
1.在施工中,严格执行国家、广东省、佛山市或行业的工程建设标准、规范的要求、验收标准。
2.本工程的施工质量和所有材料设备须符合下列规范、条例及标准（且不限于最高规范和标准的要求）：
《建设工程质量管理条例》
上述技术标准和规范如有最新版本，供应商必须按最新版本执行。
3.工程竣工验收由采购人组织进行，验收合格后双方签署验收表，工程交付采购人使用。
（二）质量保修期
1.保修内容、范围：按国家有关规定的保修项目、内容、范围执行。
2.保修期限：项目保修期限两年。
（三）质量保修响应时间：
1.属于保修范围的项目，成交人应安排专人对接此项工程的售后服务工作；工程质量保修期内非人为因素情况下，免费提供一切维修服务；对采购人的服务通知，成交人应在接报后1小时候内响应，48小时内到达现场，48小时内处理完毕。成交人未能在规定时间内派人保修的，采购人可自行或委托第三方保修，费用由成交人支付。
2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
十、风险管理
服务合约期内成交人因交通违章、交通肇事、发生安全生产事故、造成火灾等，导致人员伤亡或财产损失的，均由成交人依法负全责，不得以任何理由向采购人追偿。
十一、报价
（一）本工程的报价采用总价包干，完工后结算送第三方工程造价咨询单位审核，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工等方式。
（二）报价为报价人在报价文件中提出的各项支付金额的总和。
（三）报价人按照采购文件、标准规范和结合现场情况填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。报价人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的报价内，在实施后，采购人将不予支付。
（四）报价人需到场充分了解施工场地位置、情况、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
（五）供应商应认真阅读招标文件中的所有内容和要求，根据采购人所提供的工程项目内容，有独立完成施工的能力，能保证完成招标文件规定的施工要求，实事求是进行投标，结合社会环境等综合考虑报价并承担一切投标风险和费用。一旦中标，除合同有关规定外，不得另行增加额外条件和工程费用，否则，以违约处理；
（六）合同签订后，在施工过程中，成交人不得以不了解现场或对询价文件理解有误为由，提出任何形式的增加工程造价和索赔工期要求。
十二、违约责任
（一）采购人违约责任：采购人不能按约定支付工程款或逾期组织竣工验收，从逾期付款次日起，按同期银行贷款年利率承担违约金（逾期付款补偿金）。
（二）成交人违约责任：
1.工程施工过程中，采购人如发现成交人不规范、或存在工艺技术差、用料不符询价文件要求等不合格事项时，采购人有权做出纠正、返工、翻修、降价、拒收、停工等处理决定。
2.由于成交人原因延期竣工时，延期竣工7天内，成交人按500元/天承担违约金；延期竣工8至12天内，成交人按1000元/天承担违约金；逾期超过总工期20%（超过12天及以上），成交人按2000元/天承担违约金，并且采购人有权要求成交人赔偿因延期竣工对采购人造成的经济损失。
3.工程竣工验收时达不到合格标准的，按违约处理，除罚没成交金额的3%外，采购人有权按合同总价的30%要求成交人承担违约金以用于采购人另行委托第三方拆除、安装及修复。
4.成交人其它违约情形：
（1）已放弃合同
（2）成交人不能按采购人要求组织足够的人员、设备进场
（3）在施工中，进度、质量、安全及现场管理不能达到询价文件及合同要求
（4）无视采购人事先的书面警告，忽视履行其合同规定的义务
（5）转包工程
（6）以采购人名义在外面赊购材料等
（7）违约的处理：发生上述情况之一时，采购人有权解除合同，收回成交人承包的工程，由此而引起的一切损失和后果均由成交人承担。
5.违约金：成交人违约时，采购人将从其剩余的工程款中扣除违约金；成交人给采购人造成的损失超过违约金时，其超过部分构成成交人欠采购人而应予偿还的债务。
十三、不可抗力
不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相应证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。
发生不可抗力损失时，各自承担自身的设备及人员损失。
十四、付款方式：
凭成交人开具的有效的增值税专用发票分三期付款：
第一期：合同签订后10个工作日内，采购人按合同金额的30%支付成交人作预付款；
第二期：工程完工验收合格后，经第三方出具造价结算书后十五个工作日内，采购人按合同金额的67%（即支付至合同金额的97%）支付成交人；
第三期：验收合格之日起，二年后支付合同总金额的3%。
第三章 供应商须知
一、报价供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
二、本项目不接受联合体投标。
★三、供应商必须是被广东政府采购智慧云平台纳入修缮工程定点供应商库的供应商，否则报价无效。
★四、报价资料中必须包含报价人每页加盖公章的报价文件和施工影响评估报告，否则报价无效。
[bookmark: _GoBack]★五、参与报价的供应商必需是符合国家有关规定的中小企业（监狱企业和残疾人企业视同小微企业），具体以报价人提供的“广东政府采购智慧云平台电子卖场定点供应商库的查询结果页面截图”中“企业规模”栏显示为准。
6、 该项目由供应商对采购人所列的7个子项目作现场勘查并进行报价。
★七、报价总价不能是约数，必需为定数。
八、供应商必须将报价文件密封提交，并在封袋骑缝密封处加盖供应商公章，未按规定编制、密封所递交的报价文件采购人有权拒绝接受，超时递交报价文件采购人不予接收。报价人需提交报价文件一式二份（不分正副本）。
九、递交报价文件截止时间(北京时间)：
（一）报价人自行送达截止时间：2024年5月31日9时30分，送达地址：广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号8号楼12楼监察室，联系人：李工，电话：0757-88735122、13620885661。
（二）报价人以邮寄方式送达，寄达地址：广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号8号楼12楼监察室，联系人：李工，电话：0757-88735122、13620885661。
1.寄出地点在佛山市范围内，须于2024年5月30日24时前寄出；
2.寄出地点在佛山市范围外广东省范围内，须于2024年5月29日24时前寄出；
3.寄出地点在广东省范围外，须于2024年5月28日24时前寄出。
以上以邮寄方式送达的报价人，报价人须在报价文件寄出时向采购人发送以下信息内容：我公司***公司（公司全称）已于2024年5月  日  时将我司报价文件通过**公司（快递公司全称）寄出送往佛山市质量计量监督检测中心”，同时将邮寄或快递存单联妥善留存。 
以上信息以手机短信方式发送至采购人联系人手机号码（李工，手机号码：13620885661），采购人接收手机短信的时间记录和邮寄或快递存单联时间记录一并作为报价人报价文件寄出时间的凭证。
以上自行送达和邮寄方式寄出时点超过对应时间的，采购人拒绝接收报价文件。
十、采购人采购归口管理部门组织人员进行评审。评审组人员根据供应商提交的项目报价的合理性，按照“公平”“公正”“诚实信用”的原则，即在全部满足招标文件实质性要求（星号条款）为前提：对采购人生产运行影响程度同等情况下，采购人优先选用价格最低的报价单位；对采购人生产运行影响程度不同等情况下，采购人优先选用性价比最高的报价单位（由采购人评标小组评定）。
如因第一成交人原因未能按询价文件要求履行职责，采购人有权从参与报价单位中依次递补。
十一、成交人须与采购人按政府采购流程完成广东政府采购智慧云平台上的定点采购合同签订等程序。
十二、“佛山市质量计量监督检测中心泡沫板更换岩棉板改造工程询价文件”作为合同文件的重要组成部分，同采购人与成交人签订的正式合同具有同等法律效力。
第四章  供应商报价资料
供应商报价需按以下顺序提交报价资料，所有报价须每页加盖报价人公章：
一、承诺函（格式按附件4）；
二、报价单（格式自拟，工程所用材料的品牌、型号规格等具体信息须在报价单中注明）
三、施工影响评估报告；
四、提供广东政府采购智慧云平台电子卖场定点供应商库的查询结果页面截图（1、登录“广东政府采购智慧云平台”；2、进入“电子卖场”；3、点击“供应商库”；4、点击“定点供应商”；5、在供应商名称栏输入报价公司全称，在定点品目栏输入“修缮工程”；6、点击查询；7、将屏幕所示内容全部截图保存截图）。
五、有效期内的营业执照副本复印件；
六、有效期内的建筑企业资质证书复印件；
七、有效期内的安全生产许可证复印件。
第五章  采购活动失败
一、不足3家广东政府采购智慧云平台修缮工程定点供应商库的供应商报价；
二、供应商报价均高于最高采购预算价；
三、因重大变故，采购任务取消的。

附件：1.现场勘查记录表
2.工程项目内容
3.抽样检查表
4.承诺函
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